

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|
| Projekt | Umbau u. Erweiterung Berufsschulzentrum, Palmental 14, 99817 Eisenach | NR.: | Gesamtkosten |
| Bauherr | Stadtverwaltung Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach | Seite : | 1 |
| Verfasser | Architektur- und Ingenieurbüro Backofen und Seidenzahl | Datum : | 22.09.2010 |
| Kostenermittlg. | <input type="checkbox"/> Schätzung <input checked="" type="checkbox"/> Berechnung <input type="checkbox"/> Anschlag <input type="checkbox"/> Feststellung | Preisstand | |
| | | MwSt : | <input checked="" type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> netto |

| Code / Bezeichnung | Einheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis : | % |
|--------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|---------------|
| 100 Grundstück | BGF/€ | 7420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 Herrichten und Erschließen | BGF/€ | 7420,00 | 7,95 | 58964,00 | 0,90 |
| 300 Bauwerk- Baukosten | BGF/€ | 7420,00 | 536,18 | 3978460,00 | 60,96 |
| 400 Bauwerk-Techn. Anlagen | BGF/€ | 7420,00 | 214,00 | 1587858,00 | 24,33 |
| Summe Bauwerk (300+400) | BGF/€ | 7420,00 | 750,18 | 5566318,00 | 85,30 |
| 500 Außenanlagen | BGF/€ | 7420,00 | 1,73 | 12871,00 | 0,20 |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | BGF/€ | 7420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Baunebenkosten | BGF/€ | 7420,00 | 119,64 | 887740,00 | 13,60 |
| Gesamtkosten | BGF/€ | 7420,00 | 879,50 | 6525893,00 | 100,00 |

Erläuterungen

BGF = Bruttogrundrissfläche

| | |
|----------------|--|
| Bauherr | Stadtverwaltung Eisenach Markt 22, 99817 Eisenach |
|----------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Verfasser | Architektur- und Ingenieurbüro Backofen und Seidenzahl Frauenberg 13, 99817 Eisenach |
|------------------|---|