

## Übersicht Maßnahmenkatalog Ganzjahreskonzept Rennsteig - Eisenach

### Projektgruppe A - Basisinfrastruktur Rennsteig

#### A2 Wegebau (Ski und Wandern)

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Höhe in m	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Hörschel bis Clausberg		6,3	220.500,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Stadt Eisenach						
									Jesko v. Puttkammer						
									Otto v. Boyneburg						
	Zwischensumme		<b>6,3</b>	220.500,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			33.075,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>253.575,00</b>	<b>0,00</b>										

#### A3 Rennsteig-Leiter

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Länge in km	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Eisenach	14	6,2	22.764,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl							
	Zwischensumme			22.764,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			3.414,60	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>26.178,60</b>	<b>0,00</b>										

#### A4 Ausbau von Parkplätzen am Rennsteig

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Größe in m <sup>2</sup>	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Hohe Sonne	14,2	1500	172.500,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Eisenach	101	9875			
	Zwischensumme		<b>1.500</b>	172.500,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			25.875,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>198.375,00</b>	<b>0,00</b>										

#### A6 Aufwertung und Überarbeitung von Rastplätzen in einem Rennsteig-CD

TA	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Sitzgruppen	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde/Verwaltung	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Werraufer	0,00	1,00	35.200,00	0,00	Stadt Eisenach	Hörschel (OT Eisenach)	Marksuhl	0,00	Hörschel	1,00	16/4			
2	Clausberg Abzweig Rangenhof	5,20	1,00	5.200,00	0,00	Stadt Eisenach	Stedtfeld (OZ EA)	Marksuhl	Forstamt	Stedtfeld	8,00	617			
3	Hainichblick	9,00	1,00	5.200,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Eisenach	98,00	9.848			
4	Wilde Sau	11,00	2,00	40.400,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Eisenach	101,00	9.860			
	Zwischensumme			86.000,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			12.900,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>98.900,00</b>	<b>0,00</b>										

**A7 Wiederherstellung natürlicher Aussichten**

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Größe	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Wilde Sau	11	0	9.000,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Eisenach	100	9860			
	Zwischensumme			9.000,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			1.350,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>10.350,00</b>	<b>0,00</b>										

**A8 Überarbeitung Wegweisung Rennsteig-Wanderweg**

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Länge in km	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Hörschel bis Hohe Sonne	0	14,3	15.444,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach								
	Zwischensumme			15.444,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			2.316,60	0,00										
	<b>Gesamtkosten (war mal Sondermaßnahme Rückbau, Alte Summe: 112.500,00)</b>			<b>17.760,60</b>	<b>0,00</b>										

	<b>Teilsumme</b>			<b>605.139,20</b>	<b>0,00</b>										
--	------------------	--	--	-------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Projektgruppe B Infrastruktur/ Aktivtourismus und

### B1 Erlebnisstandorte

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Länge in km	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Hörschel	0	0	50.000,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl							
2	Drachenschlucht	14	0	60.000,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl							
3	Hohe Sonne	14	0	50.000,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl							
	Zwischensumme		0,0	160.000,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			24.000,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>										

**B2 Landschaftsgestaltung und Rückbau**

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Größe	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Werraufer	0	0	3.500,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Gasthaus "Tor zum Rennsteig"	0	1	16/4			
2	Eisentor	4	0	2.800,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Stedtfeld	8	617			
3	Vachaer Stein	8	0	7.000,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Eisenach	97	9845; 9842			
4	Hohe Sonne	14,1	0	9.500,00	0,00	Stadt Eisenach	Eisenach	Marksuhl	Forstamt	Steinbach	101	9875; 9876/1;			
	Zwischensumme			22.800,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			3.420,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>26.220,00</b>	<b>0,00</b>										

**B3 Mountainbike Strecke/ Entwicklung und Umsetzung Mountainbikenetz Rennsteig**

Nr.	Streckenabschnitt/Lage	R-km	Länge in km	Kostenschätzung (€)	Abrechnung (€)	Landkreis	Gemeinde	Forstamt	Eigentümer	Gemarkung	Flur	Flurstück	Bestätigt	Nicht bestätigt	Beschluss liegt vor
1	Anlegen eines Beschilderungssystems	0	0			anteilig									
2	Konzeption Mountainbike	0	0			anteilig									
3	Anlegen eines Informationssystems	0	0			anteilig									
4	Anlegen von Rastmöglichkeiten und weiterer radtouristischer Infrastruktur	0	0			anteilig									
	Zwischensumme		0,0	12.500,00	0,00										
	Baunebenkosten 15% (Planungskosten, örtliche Bauüberwachung, SiGeKo, Projektsteuerung)			1.875,00	0,00										
	<b>Gesamtkosten</b>			<b>14.375,00</b>	<b>0,00</b>										

<b>Teilsumme</b>			<b>224.595,00</b>	<b>0,00</b>
------------------	--	--	-------------------	-------------

<b>Gesamtsumme:</b>			<b>829.734,20</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------------	-------------

<b>Eigenanteile:</b>			<b>82.973,42</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--	--	------------------	-------------