

| | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Projekt | Neubau 3-Felder-Mehrzweckhalle, 99817 Eisenach, Langensalza | | | NR.: | |
| Bauherr | Stadtverwaltung Eisenach | | | Seite : | 2 |
| Verfasser | Architektur- und Ingenieurbüro Backofen und Seidenzahl | | | Datum : | 14.03.2001 |
| Kostenermittlg. | <input type="checkbox"/> Schätzung | <input checked="" type="checkbox"/> Berechnung | <input type="checkbox"/> Anschlag | <input type="checkbox"/> Feststellung | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|
| Code / Bezeichnung | Einheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis : | % |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|

| Code / Bezeichnung | Einheit | Menge | Einheitspreis | Gesamtpreis | % |
|--|---------|---------|---------------|-------------|---------|
| Komma | | | | | |
| 100 Grundstück | | | | | |
| 100 Grundstück | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 120 Grundstücksnebenkosten | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 130 Freimachen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe 100 | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Komma | | | | | |
| 200 Herrichten und Erschließen | | | | | |
| 210 Herrichten | BGF/€ | 2550,00 | 51,31 | 130832,00 | 2,92 |
| 220 Öffentl. Erschließung | BGF/€ | 2550,00 | 5,83 | 14862,19 | 0,33 |
| 230 Nichtöffentliche Erschließung | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe 200 | BGF/€ | 2550,00 | 31,37 | 80000,00 | 1,79 |
| Komma | | | | | |
| 300 Bauwerk- Baukosten | | | | | |
| 310 Baugrube | BGF/€ | 2550,00 | 4,29 | 10942,75 | 0,24 |
| 320 Gründung | BGF/€ | 2550,00 | 8,61 | 21943,22 | 0,49 |
| 330 Außenwände | BGF/€ | 2550,00 | 56,53 | 144150,89 | 3,22 |
| 340 Innenwände | BGF/€ | 2550,00 | 47,13 | 120177,85 | 2,68 |
| 350 Decken | BGF/€ | 2550,00 | 83,76 | 213588,05 | 4,77 |
| 360 Dächer | BGF/€ | 2550,00 | 55,88 | 142496,25 | 3,18 |
| 370 Baukonstruktive Einbauten | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 390 Sonst. Maßnahmen für Baukonstr. | BGF/€ | 2550,00 | 10,02 | 25541,10 | 0,57 |
| Summe 300 | BGF/€ | 2550,00 | 1161,84 | 2962700,00 | 66,13 |
| Komma | | | | | |
| 400 Bauwerk-Techn. Anlagen | | | | | |
| 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 17,03 | 43424,68 | 0,97 |
| 420 Wärmeversorgungsanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 16,64 | 42429,01 | 0,95 |
| 430 Lufttechnische Anlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 440 Starkstromanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 20,42 | 52058,63 | 1,16 |
| 450 Fernmelde- u. info.techn. Anlagen | BGF/€ | 2550,00 | 4,47 | 11409,32 | 0,25 |
| 460 Förderanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 470 Nutzungsspezifische Anlagen | BGF/€ | 2550,00 | 1,27 | 3237,13 | 0,07 |
| 480 Gebäudeautomation | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 490 Sonst. Maßnahmen f. T. Anlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,52 | 1322,75 | 0,03 |
| Summe 400 | BGF/€ | 2550,00 | 316,59 | 807300,00 | 18,02 |
| Komma | | | | | |
| 500 Außenanlagen | | | | | |
| 510 Geländeflächen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| 520 Befestigte Flächen | BGF/€ | 2550,00 | 5,34 | 13626,73 | #DIV/0! |
| 530 Baukonstr. in Außenanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 1,18 | 3015,87 | #DIV/0! |
| 540 Techn. Anlagen in Außenanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,81 | 2077,92 | #DIV/0! |
| 550 Einbauten in Außenanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| 590 Sonst. Maßnahmen in Außenanlagen | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | #DIV/0! |
| Summe 500 | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komma | | | | | |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | | | | | |
| 610 Ausstattung | BGF/€ | 2550,00 | 9,41 | 24000,00 | 0,00 |
| 620 Kunstwerke | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe 600 | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komma | | | | | |
| 700 Baunebenkosten | | | | | |
| 710 Bauherrenaufgaben | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 720 Vorbereitung der Objektplanung | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 730 Architekten- und Ingenieurleistungen | BGF/€ | 2550,00 | 67,59 | 172347,11 | 4,40 |
| 740 Gutachten und Beratung | BGF/€ | 2550,00 | 1,42 | 3612,31 | 0,09 |
| 750 Kunst | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 760 Finanzierung | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 770 Allgemeine Baunebenkosten | BGF/€ | 2550,00 | 1,64 | 4194,32 | 0,11 |
| 790 Sonstige Baunebenkosten | BGF/€ | 2550,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summe 700 | BGF/€ | 2550,00 | 247,06 | 630000,00 | 16,07 |
| Komma | | | | | |
| Gesamtkosten | BGF/€ | 2550,00 | 1756,86 | 4480000,00 | 102,01 |

