

LV-Kostenberechnung

Gewerkeschätzung

Projekt

1300000005

EA - Lutherhaus-Museum Eisenach

Bauvorhaben

Erweiterung Lutherhaus-Museum Eisenach
Erschließungsachse (BTII)

Lutherplatz 8

99 817 Eisenach

Bauherr

Evang. Kirche in Mitteldeutschland

Landeskirchenamt der EKM

Michaelisstr. 39

99 084 Erfurt

Bauleitung

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur
Kenntnis zu nehmen.

Gesamt, Netto: 545.910,55 EUR

enthaltene MwSt.: 103.723,00 EUR

Gesamt, Brutto: 649.633,55 EUR

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 3

LV-Kostenberechnung (bis Gliederungsebene 3)

Planverfasser

Architekturbüro Felsberg

Mariental 38

99 817 Eisenach

Tel.: +49 3691 746352

Fax: +49 3691 746362

LV-Kostenberechnung

EA - Lutherhaus-Museum Eisenach (1300000005)

Gewerkeschätzung	
- Gesamt, Netto:	545.910,55 EUR
- MwSt. (19,0 %):	103.723,00 EUR
- Gesamt, Brutto:	649.633,55 EUR

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	GRUNDSTÜCK	-
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	-
01	Titel - GRUNDSTÜCKSNEBENKOSTEN	-
20	HERRICHTEN UNDERSCHLIESSEN	3.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.570,00
01	Titel - ÖFFENTLICHE ERSCHLIESSUNG	3.000,00
30	BAUWERK - Baukonstruktion	366.500,55
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	436.135,65
01	Titel - ROHBAUARBEITEN	212.309,00
01.01	Bereich - BAUSTELLENEINRICHTUNG	9.591,00
01.02	Bereich - ERDARBEITEN	25.280,00
01.03	Bereich - ENTWÄSSERUNGSARBEITEN	3.752,00
01.04	Bereich - BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	160.048,50
01.05	Bereich - ABDICHTUNGSARBEITEN	2.637,50
01.06	Bereich - SONSTIGES	11.000,00
02	Titel - DACHDECKERARBEITEN	17.012,05
02.01	Bereich - DACHDICHTUNGSARBEITEN	16.076,45
02.02	Bereich - GERÜSTARBEITEN	935,60
03	Titel - SCHLOSSER-, VERGLASUNGSARBEITEN GLASFASSADE (METALL)	39.900,00
03.01	Bereich - SCHLOSSER-, VERGLASUNGSARBEITEN	39.900,00
05	Titel - Putzarbeiten	4.492,50
06	Titel - Trockenbauarbeiten	9.477,00
07	Titel - Fliesenarbeiten	25.507,50
08	Titel - Tischlerarbeiten	33.200,00
09	Titel - Estricharbeiten	8.100,00
10	Titel - Malerarbeiten	8.002,50
11	Titel - Schlosserarbeiten	8.500,00
40	BAUWERK - Technische Anlage	75.560,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	89.916,40
04	Titel - AUFZUGSANLAGE	48.100,00
04.01	Bereich - PERSONENAUFZÜGE	48.100,00
12	Titel - HLS-arbeiten	20.460,00
13	Titel - Eit.-arbeiten	7.000,00
50	AUSSENANLAGEN	-
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	-
60	AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE	-
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	-

LV-Kostenberechnung

EA - Lutherhaus-Museum Eisenach (1300000005)

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	Titel - AUSSTATTUNG	-
02	Titel - KUNSTWERKE	-
70	BAUNEKENKOSTEN	100.850,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	120.011,50
01	Titel - BAUHERRENAUFGABEN	-
02	Titel - VORBEREITUNG DER OBJEKTPLANUNG	3.899,00
03	Titel - ARCHITEKTEN- UND INGENIEURLEISTUNGEN	96.951,00
Gesamtsumme: EA - Lutherhaus-Museum Eisenach		
	Gesamtsumme, Netto	545.910,55 EUR
	MwSt. (19,0 %)	103.723,00 EUR
	<u>Gesamtsumme, Brutto</u>	<u>649.633,55 EUR</u>